

ZDP-Z-4/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: **Przebudowa drogi powiatowej 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Dziewierzewo-Górki Zagajne w km 2+250-5+393**

W nawiązaniu do zapytań Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami):

Zapytanie I:

Zgodnie z rozdziałem 7 SIWZ oryginał dokumentu wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź należy złożyć w oryginale do oferty. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, firmy ubezpieczeniowe pracują zdalnie, co wyklucza uzyskanie podpisanego oryginału gwarancji ubezpieczeniowej w formie papierowej. Wnosimy o możliwość dołączenia do oferty wydruku wersji elektronicznej gwarancji wadialnej podpisanej przez towarzystwa ubezpieczeniowe podpisem elektronicznym lub o informację, czy Zamawiający uzna wadium za prawidłowo wniesione w przypadku wysłania na adres e-mail Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w formacie .pdf opatrzonego podpisem elektronicznym

Odpowiedź I:

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium przed upływem składania ofert w innych formach niż pieniężna zgodnie z art. 45 ust. 6 Pzp co zostało potwierdzone w SIWZ. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi być załączona do oferty w formie oryginału. Gwarancje wadialne bankowe, ubezpieczeniowe lub w formie poręczenia wystawione w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia gwarancji. Fakt wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna musi wynikać wprost ze złożonych dokumentów, zarówno w zakresie zabezpieczenia oferty jak i warunku realizacji gwarancji przez gwaranta.

Zapytanie II:

Wnoszę o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie w projekcie umowy § 9a zatytułowanego „Zmiany umowy” zawierającego:

- w ust. 1 podstawę do zmiany terminu realizacji obowiązków stron, w tym zmiany terminu odebrania terenu budowy, terminu rozpoczęcia robót przez Wykonawcę, terminu dostarczenia oświadczeń lub dokumentów Zamawiającemu, terminu usunięcia zgłoszonej wady lub usterki, o czas konieczny do usunięcia skutków związanych z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
- w ust. 2 podstawę do zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy również w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług związanego z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2;

W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, może być skutkiem nie tylko zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o której stanowi art. 15r ust.

4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), lecz także innych okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia.

Ponadto ewentualne, spowodowane wystąpieniem epidemii trudności w realizacji przedmiotu umowy mogą negatywnie wpłynąć na terminowe wykonywanie przez Wykonawcę poszczególnych, ciężących na nim obowiązków umownych, innych niż całkowite zakończenie realizacji inwestycji. Zasadnym zatem będzie zapewnienie Wykonawcy, że skutki wystąpienia epidemii koronawirusa nie pociągną za sobą konieczności poniesienia przez niego znacznych kar umownych.

Mając na uwadze upływający w dniu 20.05.2020 r. termin składania ofert, uprzejmie proszę o w miarę możliwości szybkie udzielenie odpowiedzi na powyższy wniosek.

Odpowiedź II:

Zgodnie z art. 15r. ust 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie może dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Powyższe oznacza, że w uzasadnionych i potwierdzonych okolicznościach Zamawiający będzie mógł dokonać zmian umowy.

DYREKTOR

Bartosz Lamprecht